

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事ノ	工事概要	
当初	4,536,000 円 (消費税相当額 336,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他( )	No.3汚水ポンプオーバーホール 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 7 月 22 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,076,000 円 (消費税相当額 376,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	平成 28 年 7 月 25 日	自 平成 28 年 7 月 26 日 至 平成 28 年 12 月 16 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	名古屋市中央区錦2-4-3 (商号又は名称) 石垣メンテナンス(株)名古屋支店ノ	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センターNo.3汚水ポンプ修繕工事ノ		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	