

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 工 事 名       | 立石池施設整備工事                 |
| 路 線 等 の 名 称 | 立石池                       |
| 工 事 場 所     | 長久手市岩作北山地内                |
| 開 札 日 時     | 平成28年8月3日(水) 午前・午後 10時40分 |

入 札 状 況

| 入 札 者 名  | 入 札 金 額 (円) | 備 考 |
|----------|-------------|-----|
| 松原建設(株)  | 1,180,000   |     |
| (株)加藤組   | 1,170,000   |     |
| マセキ建設(株) | 1,150,000   | 落札  |
| (株)青山    | 1,196,000   |     |
| (株)川本工務店 | 1,220,000   |     |
| 山田重建(株)  | 1,221,000   |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

|      |   |
|------|---|
| 指名理由 | 市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。 |
|------|---|

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

| 契約金額        |                                    | 種別            | とび・土工・コンクリート工事              | 工事概要                                     |     |
|-------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|--|-----|
| 当初          | 1,242,000 円 /<br>(消費税相当額 92,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 <u>指名</u> 随意契約<br>その他( ) | 健康遊具2基設置                                 |     |
| 変更1         | 円<br>(消費税相当額 )                     | 入札日           | 平成 28 年 8 月 3 日 /           |  |     |
|             | 円<br>(増減額 )<br>円<br>(消費税相当額 )      | 変更契約に係る変更理由 1 |                             |  |     |
| 変更2         | 円<br>(消費税相当額 )                     | 変更契約に係る変更理由 2 |                             |  |     |
|             | 円<br>(増減額 )<br>円<br>(消費税相当額 )      | 変更契約に係る変更理由 3 |                             |  |     |
| 変更3         | 円<br>(消費税相当額 )                     | 変更契約に係る変更理由 3 |                             |  |     |
|             | 円<br>(増減額 )<br>円<br>(消費税相当額 )      |               |                             |  |     |
| 予定<br>価格    | 1,318,680 円 /<br>(消費税相当額 97,680 円) | 契約締結年月日       |                             | 工 期                                      | 備 考 |
| 最低制限<br>価格  | 987,120 円 /<br>(消費税相当額 73,120 円)   | 当初            | 平成 28 年 8 月 4 日 /           | 自 平成 28 年 8 月 5 日<br>至 平成 28 年 10 月 31 日 |     |
| 契約業者名       |                                    | 変更1           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                 |     |
| (住所)        | 長久手市山越108                          | 変更2           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                 |     |
| (商号又は名称)    | マセキ建設(株) /                         | 変更3           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                 |     |
| 工事名         |                                    | 路線等の名称        |                             | 工事場所                                     |     |
| 立石池施設整備工事 / |                                    | 立石池 /         |                             | 長久手市岩作北山地内 /                             |     |