

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	長久手市インターネット環境構築工事
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	長久手市内
開 札 日 時	平成28年8月24日(水) 午前・午後 10時20分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
NECネクサソリューションズ(株) 中部支社		H28.8.23 辞退届受理
カシワギ電気(株)	12,999,000	
電研コテム(株)	11,980,000	落札
(株)エヌ・ティ・ティデータ東海		H28.8.22 辞退届受理
(株)フューチャーイン		H28.8.22 辞退届受理
NDSインフォス(株)	16,000,000	長久手市公共工事関係入札者心得書 第15条第1項第一号(予定価格超過)

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室 情報課

契約金額		種別	電気通信 / 工事	工事概要		
当初	12,938,000 円 (消費税相当額 958,400 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	インターネット接続用セグメント構築業務 ネットワーク機器設置、設定及び結線作業		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 8 月 24 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額)	契約締結年月日		工 期		
	円 (増減額)			当 初	平成 28 年 9 月 26 日	自
円 (消費税相当額)	最低制限			平成 29 年 2 月 28 日	至	平成 29 年 2 月 28 日
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市西区中沼町192番地の2 (商号又は名称) 電研コテム株式会社		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日	
		至	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所		
長久手市インターネット環境構築工事		_____		長久手市内		