

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事 /	工事概要	
当初	3,240,000 円 / (消費税相当額 240,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 (随意契約) その他 ()	流入渠水位計取替 一式 放流流量計取替 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 8 月 25 日 /		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,488,400 円 / (消費税相当額 258,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	平成 28 年 8 月 26 日 /	自 平成 28 年 8 月 29 日 至 平成 28 年 12 月 15 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市瑞穂区須田町2-56		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) メタウォーター(株)営業本部中日本営業部 /		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センター機器修繕工事その1		長久手浄化センター /		長久手市坊の後地内	