

B-115

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	設備設計	委託業務概要			
当初	4,212,000 円 / (消費税相当額 312,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他( )	設計業務一式			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 8 月 26 日 /				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
予 定 価 格	4,212,000 円 / (消費税相当額 312,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考		
	契約業者名	当 初	平成 28 年 8 月 29 日 /	自 平成 28 年 8 月 30 日 / 至 平成 29 年 2 月 28 日 /			
(住所)	名古屋市西区栄生1-18-25  (商号又は名称) 愛知県土地改良事業団体連合会	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所			
土地改良施設維持管理適正化事業転倒ゲート補修工事設計業務委託		—		長久手市榎ノ下地内			