

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	1,728,000 円/ (消費税相当額 128,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他( )	No.1雑用水給水ユニットオーバーホール 一式 No.2雑用水給水ユニットオーバーホール 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 8 月 29 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができな いため	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,900,000 円/ (消費税相当額 140,740 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	平成 28 年 8 月 29 日 /	自 平成 28 年 8 月 30 日 至 平成 28 年 12 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-9-1		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱エステム		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センター機械棟雑用水給水ユニット緊急修繕工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	