



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式 工事	工事概要	
当初	2,883,600 円 (消費税相当額 213,600 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	南中学校体育館 舞台幕(一文字幕、前袖幕、前引幕、後引幕、袖幕及びカスミ幕)取替工事 一式 暗幕取替 43枚	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 9 月 28 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	3,099,600 円 (消費税相当額 229,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	2,479,680 円 (消費税相当額 183,680 円)	当初	平成 28 年 9 月 29 日	自 平成 28 年 9 月 30 日 至 平成 28 年 10 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 尾張旭市北本地ヶ原町四丁目3 (商号又は名称) 憐愛工建設		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
南中学校体育館舞台幕等取替工事		南中学校		長久手市長配二丁目地内	