

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成28年度幹線道路連続照明詳細設計業務委託
路 線 等 の 名 称	(都)公園西駅南通り線
委 託 場 所	長久手市丸山地内
開 札 日 時	平成28年10月12日(水) 午前・午後 10時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
玉野総合コンサルタント(株)	3,350,000	落札
中央コンサルタンツ(株)	3,580,000	
(株)オオバ 名古屋支店	3,700,000	
(株)オリエンタルコンサルタンツ 中部支店	3,760,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	3,750,000	
(株)国際開発コンサルタンツ 名古屋支店	3,650,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	-----------------------------------------------------

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	道路	委託業務概要	
当初	3,618,000 円 (消費税相当額 268,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	駅前広場、(都)公園西駅南通り線歩道連続照明 実施設計 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 10 月 12 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,060,800 円 (消費税相当額 300,800 円)	契約締結年月日		履行期間	
	契約業者名	当 初	平成 28 年 10 月 13 日	自	平成 28 年 10 月 14 日 至 平成 29 年 3 月 31 日
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14	変更1	平成	年 月 日	自	平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)	変更2	平成	年 月 日	自	平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
	変更3	平成	年 月 日	自	平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
委託業務名	路線等の名称		委託場所		
平成28年度幹線道路連続照明詳細設計業務委託	(都)公園西駅南通り線		長久手市丸山地内		