

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

## 長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業公園長寿命化工事その1
路 線 等 の 名 称	後山公園
工 事 場 所	長久手市桜作
開 札 日 時	平成28年10月12日(水) 午前・午後 10時00分

## 入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
加藤造園建設(株)	1,810,000	
愛長造園(有)	1,810,000	
東名園芸(株)	1,932,000	落札
(有)長久手緑化園	1,820,000	
青山造園	1,770,000	
(有)川本緑化	1,750,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,870,560 円 (消費税相当額 138,560 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	シーソー撤去、設置工 1基 ステップ撤去、設置工 12基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 10 月 12 日 /	タイヤ跳び撤去、設置工 10基	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,966,680 円 (消費税相当額 145,680 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,560,600 円 (消費税相当額 115,600 円)	当初	平成 28 年 10 月 13 日 /	自 平成 28 年 10 月 14 日 至 平成 28 年 12 月 16 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市井堀1308		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 東名園芸(株) /		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業公園長寿命化工事その1 /		後山公園		長久手市桜作地内	