

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業公共下水道築造工事その5
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺地区
工 事 場 所	長久手市石場地内外
開 札 日 時	平成28年10月19日(水) 午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
松原建設(株)	44,100,000	
(株)川本工務店	44,000,000	
(株)青山	42,300,000	落札候補
山田重建(株)	43,500,000	
(株)加藤組	43,000,000	
マセキ建設(株)	43,660,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要	
当初	45,684,000 円 / (消費税相当額 3,384,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=954.7m VUφ150 L=942.2m	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 10 月 19 日 /	簡易推進工 L=12.5m	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1		1号人孔設置工 29基	
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
予 定 価 格	47,634,480 円 / (消費税相当額 3,528,480 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	37,437,120 円 / (消費税相当額 2,773,120 円)	当 初	平成 28 年 10 月 20 日 /	自 平成 28 年 10 月 21 日 至 平成 29 年 3 月 24 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市岩作中繩手59-6	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	(株)青山 /	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その5 /		公園西駅周辺地区		長久手市石場地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	土 木 一 式 工 事	工 事 概 要	
当初	45,684,000 円 (消費税相当額 3,384,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=954.7m(1245.5m) VUφ150 L=942.2m(1245.5m)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 10 月 19 日	簡易推進工 L=12.5m(0m)	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		1号人孔設置工 29基(33基) 塩ビ人孔設置工 20基(22基)	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	47,634,480 円 (消費税相当額 3,528,480 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	37,437,120 円 (消費税相当額 2,773,120 円)	当 初	平成 28 年 10 月 20 日	自 平成 28 年 10 月 21 日 至 平成 29 年 3 月 24 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称) 榑青山	変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その5		公園西駅周辺地区		長久手市石場地内外	