

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	電気通信工事 /	工事概要	
当初	1,598,400 円 / (消費税相当額 118,400 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	震度計架空線迂回工事 計測ケーブル敷設 100.0m アンテナケーブル敷設 100.0m ほか	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 10 月 12 日 /		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
円 (消費税相当額)					
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額)				
円 (消費税相当額)					
予 定 価 格	1,620,000 円 / (消費税相当額 120,000 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	平成 28 年 10 月 13 日 /	自	平成 28 年 10 月 14 日
契約業者名		変 更 1	平成 年 月 日	至	平成 28 年 11 月 4 日
(住所)	名古屋市中央区大須4-9-60 (商号又は名称) 西日本電信電話(株) 名古屋支店	変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
		変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
					自
				至	平成 年 月 日
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
震度計架空線迂回工事		—		長久手市岩作城の内地内	