

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	756,000 円 (消費税相当額 56,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	市役所本庁舎環境配慮改修工事設計業務 工事に関する諸官庁協議	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 10 月 12 日 /	適切な施工方法の検討 工事設計図書の作成	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき。	
	円 (増減額)				
円 (消費税相当額)					
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
円 (消費税相当額)					
予定 価格	813,240 円 / (消費税相当額 60,240 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 28 年 10 月 13 日 /	自 平成 28 年 10 月 14 日 至 平成 28 年 12 月 28 日	
(住所)	名古屋市東区泉二丁目27-14	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	(株)大建設 名古屋事務所	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
市役所本庁舎環境配慮改修工事設計業務委託		—		長久手市岩作城の内地内	