

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	造園	委託業務概要	
当初	8,046,000 円 / (消費税相当額 596,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	公園基本設計(4-7号線、4-8号線、香流川堤防緑地1) A=1,120.14㎡	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 11 月 24 日 /	公園詳細設計(基本設計部分、1号調整池、1号公園) A=8,974.15㎡	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	9,405,720 円 / (消費税相当額 696,720 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名		当 初	平成 28 年 11 月 25 日 /	
(住所) 名古屋市 中村区 名駅南2-14-19	変更1		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 中部支店 /	委託業務名		路線等の名称	委 託 場 所	
公園西駅1号公園他詳細設計業務委託 /		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内	