

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	鋼構造物工事	工事概要			
当初	16,524,000 円 / (消費税相当額 1,224,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	転倒ゲート 一門 河床幅9m			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 11 月 24 日 /				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
予定 価格	17,150,400 円 / (消費税相当額 1,270,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	13,720,320 円 / (消費税相当額 1,016,320 円)	当初	平成 28 年 11 月 25 日 /	自 平成 28 年 11 月 28 日 至 平成 29 年 3 月 27 日			
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 西尾市寺津町三ノ割31-1		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) 鍛冶賢工業㈱ /		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工事名		路線等の名称		工事場所			
土地改良施設維持管理適正化事業榎ノ下地区転倒ゲート補修工事		香流川		長久手市榎ノ下地内			