

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	2,691,360 円 / (消費税相当額 199,360 円)	入札契約 の方法	一般 指名 (随意契約) その他()	誘導灯用バッテリー交換7個、 ソーニングパワー用バッテリー交換1個、	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 11 月 1 日	非常照明用バッテリー交換7個、 光電式スポット型感知器交換41個、	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1		呼水槽交換1台、起動用圧力タンク交換1台、 排水配管継手補修1式等	
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	3,045,600 円 / (消費税相当額 225,600 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	円 (消費税相当額 円)	当初	平成 28 年 11 月 2 日	自 平成 28 年 11 月 4 日 至 平成 29 年 1 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	愛知県長久手市前熊中井119番地3 (商号又は名称) ホームックス株式会社名古屋東支店 /	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成28年度長久手市文化の家消防設備修繕工事 /		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	