

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要		
当初	5,724,000 円 (消費税相当額 424,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <b>随意契約</b> その他( )	No.1砂ろ過器エアリフト装置取替修繕 一式 No.1砂ろ過器ラビリンス取替修繕 一式 No.1砂ろ過器ろ過砂更新 一式		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 11 月 10 日 /	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額)	契約締結年月日		工 期		
	円 (増減額)			当初	平成 28 年 11 月 11 日 /	自 平成 28 年 11 月 14 日
円 (消費税相当額)	変更1			平成 年 月 日	至 平成 29 年 3 月 24 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日		
(住所)	名古屋市中区新栄2-4	変更3	平成 年 月 日	至 平成 年 月 日		
(商号又は名称)	水ing(株)中部支店 /	工 事 名		工 事 場 所		
工事名		路線等の名称		工事場所		
長久手浄化センターNo.1砂ろ過器設備修繕工事 /		長久手浄化センター /		長久手市坊の後地内 /		