

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	農村集落家庭排水施設機器修繕工事
路 線 等 の 名 称	熊張苑、前熊苑
工 事 場 所	長久手市真行田地内外
開 札 日 時	平成28年12月7日(水) 午前・午後 10時20分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
・(株)エステム	6,850,000	落札
・あきら耕機(株)	7,525,000	
・日本エンヂニヤ(株)	7,273,000	
・加島工業(株)	7,270,000	
・(株)サムテック	7,360,000	
・松岡産業(株)	7,450,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	7,398,000 円 (消費税相当額 548,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	熊張苑スクリーンユニット(し渣脱水機)分解整備 1台 熊張苑脱臭ファン分解整備 1台	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 12 月 7 日	前熊苑し渣脱水機分解整備 1台 前熊苑曝気装置インバータ取替 1台	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		前熊苑脱臭ファン分解整備 2台 前熊苑脱水機補機設備分解整備 1台	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,184,240 円 (消費税相当額 606,240 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	6,546,960 円 (消費税相当額 484,960 円)	当初	平成 28 年 12 月 8 日	自 平成 28 年 12 月 9 日 至 平成 29 年 3 月 24 日	
		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-9-1		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社 エステム		工事名		工事場所	
農村集落家庭排水施設機器修繕工事 /		路線等の名称		熊張苑、前熊苑	
				長久手市真行田地内外	