

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 消防本部 総務課

契約金額		種別	電気	工事	工事概要	
当初	5,184,000 円 / (消費税相当額 384,000 円)	入札契約 の方法	一般指名	随意契約	新規非常用発電機設置工事一式 既設非常用発電機撤去工事一式 仮設非常用発電機撤去工事一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 12 月 22 日		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 競争入札に付することが不利なため	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額)					
予定 価格	6,171,120 円 / (消費税相当額 457,120 円)	契約締結年月日			工 期	備 考
	最低制限 価格	- 円 / (消費税相当額 - 円)	当初	平成 29 年 1 月 5 日	自 平成 29 年 1 月 6 日 至 平成 29 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成	年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 愛知県日進市竹の山1丁目613番地 (商号又は名称) 株式会社福留エンジニアリング		変更2	平成	年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成	年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称			工 事 場 所	
消防庁舎非常用発電機更新工事		長久手市消防庁舎			長久手市岩作長池地内	