

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	文化の家芝生駐車場改修工事	
路 線 等 の 名 称	長久手市文化の家	
工 事 場 所	長久手市野田農地内	
開 札 日 時	平成29年1月18日(水)	午前・午後 11時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)川本工務店		H29.1.16 辞退届受理
(株)青山	26,390,000	落札候補
山田重建(株)		H29.1.16 辞退届受理
(株)加藤組	29,437,000	
マセキ建設(株)	29,000,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家課

契約金額		種別	舗装工事 /	工事概要	
当初	28,501,200 円 / (消費税相当額 2,111,200 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	インターロッキング舗装工 A=685㎡	
変更1	円 / (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 1 月 18 日 /		
	円 / (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 / (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 / (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 / (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 / (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	31,791,960 円 / (消費税相当額 2,354,960 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	24,560,280 円 / (消費税相当額 1,819,280 円)	当 初	平成 29 年 1 月 20 日 /	自 平成 29 年 1 月 21 日 / 至 平成 29 年 6 月 15 日 /	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社 佛青山		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
文化の家芝生駐車場改修工事		長久手市文化の家 /		長久手市野田農地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

契約金額		種別	舗装工事	工事概要			
当初	28,501,200 円 (消費税相当額 2,111,200 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	インターロッキング舗装工 A=(685㎡)638㎡ 芝張り工 A=(220㎡)656㎡			
変更1	28,501,200 円 (消費税相当額 2,111,200 円)	入札日	平成 29 年 1 月 18 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地再精査の結果、施工面積に変更があったため。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	31,791,960 円 (消費税相当額 2,354,960 円)	契約締結年月日				工 期	
最低制限 価 格	24,560,280 円 (消費税相当額 1,819,280 円)	当 初	平成 29 年 1 月 20 日			自	平成 29 年 1 月 21 日
		変 更 1	平成 29 年 6 月 13 日			至	平成 29 年 6 月 15 日
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日			自	平成 年 月 日
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変 更 3	平成 年 月 日			至	平成 年 月 日
(商号又は名称) 株式会社 栴青山		工 事 名		工 事 場 所			
文化の家芝生駐車場改修工事		路線等の名称		長久手市野田農地内			
		長久手市文化の家					