



I69

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要	
当初	4,557,600 円 / (消費税相当額 337,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	除草工 A=360㎡ 高木撤去 N=4本 中木撤去 N=99本 伐竹工 A=300㎡ 袋詰玉石工 N=40個 河床整正 A=135㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 1 月 18 日 /	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			当初	平成 29 年 1 月 19 日 /
予定 価格	4,802,760 円 / (消費税相当額 355,760 円)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
最低制限 価格	3,717,360 円 / (消費税相当額 275,360 円)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市郷前2262	工事名		路線等の名称	
(商号又は名称)	(株)加藤組 /	河川維持修繕工事 /		香流川外 /	
		工事場所		長久手市真行田地内外	

I69

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,557,600 円 (消費税相当額 337,600 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	除草工 A=360㎡ 高木撤去 N=4本 中木撤去 N=99本	
変更1	4,590,000 円 / (消費税相当額 340,000 円)	入札日	平成 29 年 1 月 18 日	伐竹工 A=300㎡ 袋詰玉石工 N=40個	
	(増減額 32,400 円) (消費税相当額 2,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 現場照査の結果、河床整正工の土砂堆積幅の増加		河床整正 A=158㎡(135㎡)	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	4,802,760 円 (消費税相当額 355,760 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	3,717,360 円 (消費税相当額 275,360 円)	当初	平成 29 年 1 月 19 日	自 平成 29 年 1 月 20 日 至 平成 29 年 3 月 17 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 3 月 2 日 /	自 平成 29 年 1 月 20 日 至 平成 29 年 3 月 17 日	
(住所) 長久手市郷前2262		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社加藤組		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
河川維持修繕工事		香流川外		長久手市真行田地内外	