

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	907,200 円 (消費税相当額 67,200 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	トイレ建築工事における監理業務 (トイレ建築工事 A=25.8㎡、舗装工事 A=38㎡)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 12 月 28 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき。	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	915,840 円 (消費税相当額 67,840 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 29 年 1 月 4 日	自 平成 29 年 1 月 5 日 至 平成 29 年 3 月 30 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
血の池公園トイレ建築工事監理業務委託		血の池公園		長久手市城屋敷地内	