

手94

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	4,482,000 円 (消費税相当額 332,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	整地詳細設計(A=0.6ha) 1式、道路詳細設計(L=1300m) 1式、積算資料作成 1式、設計打合せ 1式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 2 月 8 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		履行期間	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			備考	
予 定 価 格	4,978,800 円 (消費税相当額 368,800 円)			当初	平成 29 年 2 月 9 日
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成28年度街区工事設計等業務委託その2		-		長久手市丸山地内外	