



様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要		
当初	907,200 円 (消費税相当額 67,200 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	基礎調査、施設整備案の検討、基本構想の策定等、基本構想策定業務 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 2 月 8 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定価格	1,998,000 円 (消費税相当額 148,000 円)	契約締結年月日		履行期間		備考
	契約業者名		当初	平成 29 年 3 月 24 日	自 平成 29 年 3 月 25 日 至 平成 29 年 9 月 30 日	
(住所) 名古屋市中区丸の内1丁目14番24号  (商号又は名称) 株式会社 岩崎設計事務所		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
上郷保育園改築基本構想策定業務委託		-		長久手市地内		