

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成28年度道路台帳システム加除修正業務委託
路 線 等 の 名 称	市道神門前丸山1号線始め11路線
工 事 場 所	長久手市内全域
開 札 日 時	平成29年2月22日(水) 午前・午後 10時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
玉野総合コンサルタント(株)	3,070,000	
中日本建設コンサルタント(株)	3,100,000	
中央コンサルタンツ(株)	2,970,000	落札
中部復建(株)	3,110,000	
(株)オオバ 名古屋支店	3,050,000	
(株)トーニチコンサルタント 中部支社	3,150,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	一般測量 /	委託業務概要	
当初	3,207,600 円 / (消費税相当額 237,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	道路台帳システム加除修正 工事用平面図による修正	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 2 月 22 日	告示資料作成 閲覧システムの整備・更新	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,445,200 円 / (消費税相当額 255,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 29 年 2 月 23 日 /	自 平成 29 年 2 月 24 日 至 平成 29 年 3 月 24 日	
(住所)	名古屋市西区那古野2-11-23	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	中央コンサルタンツ(株) /	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成28年度道路台帳システム加除修正業務委託 /		市道神門前丸山1号線始め11路線		長久手市内全域	