

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	86,724,000 円 (消費税相当額 6,424,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路改良工 L=311m、舗装工 A=3,065㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 2 月 1 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	108,987,120 円 (消費税相当額 8,073,120 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	86,630,040 円 (消費税相当額 6,417,040 円)	当初	平成 29 年 2 月 15 日	自 平成 29 年 2 月 16 日 至 平成 29 年 9 月 15 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	名古屋市天白区植田山5-2301	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
昭和土木(株)		工事名		路線等の名称	
平成28年度12-2号線他道路改良工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内外	