

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	平成28年度護岸改修工事
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業
工 事 場 所	長久手市石場地内外
開 札 日 時	平成29年2月15日(水) 午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
㈱川本工務店	30,600,000	落札候補
㈱青山	32,255,000	
山田重建㈱	32,000,000	
㈱加藤組	31,300,000	
マセキ建設㈱	32,200,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要	
当初	33,048,000 円 (消費税相当額 2,448,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	コンクリートブロック積工(間知ブロック) 36㎡ コンクリートブロック積工(大型ブロック) 137㎡ コンクリートブロック貼工(平ブロック) 90㎡ 防護柵 34m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 2 月 15 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	34,835,400 円 (消費税相当額 2,580,400 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	26,897,400 円 (消費税相当額 1,992,400 円)	当初	平成 29 年 2 月 16 日	自 平成 29 年 2 月 17 日 至 平成 29 年 8 月 25 日	
		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市仲田605	(商号又は名称) 株川本工務店	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成28年度護岸改修工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市石場地内外	