

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要	
当初	2,430,000 円 (消費税相当額 180,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	マンホール撤去工 15箇所 マンホール設置工 15箇所	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 2 月 1 日 /	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができな いため	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
円 (消費税相当額)					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができな いため	
	円 (増減額)				
円 (消費税相当額)					
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができな いため	
	円 (増減額)				
円 (消費税相当額)					
予定 価格	2,500,000 円 / (消費税相当額 185,185 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	平成 29 年 2 月 1 日 /	自 平成 29 年 2 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市千種区徳川山町一丁目12番30号 (商号又は名称) 水野建設株式会社 /		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
緊急マンホール高さ調整工事その1 /		路線等の名称		工 事 場 所	
		主要地方道 瀬戸大府東海線		長久手市溝之杵地内外	