

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 たつせがある課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	1,620,000 円 / (消費税相当額 120,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	工事監理業務 一式 / 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 2 月 15 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	2,444,040 円 / (消費税相当額 181,040 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名	当 初	平成 29 年 2 月 23 日	自 平成 29 年 2 月 24 日 至 平成 29 年 9 月 15 日	
(住所)	名古屋市西区八筋町90 (商号又は名称) ㈱浦野設計	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
市が洞小学校区共生ステーション及び周辺環境整備工事監理業務委託		-		長久手市卯塚一丁目地内外	