

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	17,820,000 円 (消費税相当額 1,320,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	本庁舎機械室及びボイラー室内、石綿除去等 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 2 月 13 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき。	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	18,296,280 円 (消費税相当額 1,355,280 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	平成 29 年 2 月 15 日	自 平成 29 年 2 月 16 日 至 平成 29 年 5 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市熱田区一番2丁目1番43号		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) (株)テクノ菱和名古屋支店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
市役所本庁舎環境配慮改修工事		—		長久手市岩作城の内地内	