

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成28年度都市公園修繕工事その15		
路 線 等 の 名 称	西原山公園		
工 事 場 所	長久手市西原山地内		
開 札 日 時	平成29年3月1日(水)	午前	午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	2,190,000	
(株)加藤組	2,100,000	落札
(株)川本工務店	2,140,000	
松原建設(株)	2,150,000	
マセキ建設(株)	2,200,000	
山田重建(株)	2,200,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,268,000 円 (消費税相当額 168,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	既設表土鋤取り V=9.0m <sup>3</sup> 路床整正 A=900m <sup>2</sup> 発塵抑制土舗装工 A=900m <sup>2</sup>	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 3 月 1 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	2,376,000 円 (消費税相当額 176,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	1,819,800 円 (消費税相当額 134,800 円)	当初	平成 29 年 3 月 2 日	自 平成 29 年 3 月 3 日 至 平成 29 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市郷前2262  株加藤組	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成28年度都市公園修繕工事その15		西原山公園		長久手市西原山地内	