

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式	工事	工事概要		
当初	3,132,000 円 (消費税相当額 232,000 円)	入札契約の方法	一般指名	随意契約	防雨スクリーン設置工事 一式 音楽室造作収納家具改修工事 一式		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 1 月 30 日		既設外線移設工事 一式		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 競争入札に付することが不利と認められるため	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
予定 価格	3,164,400 円 (消費税相当額 234,400 円)	契約締結年月日			工 期	備考	
最低制限 価格	- 円 (消費税相当額 - 円)	当初	平成 29 年 1 月 31 日		自 平成29年 2月 1日 至 平成29年 3月15日		
契約業者名		変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 名古屋市昭和区南分町三丁目46番地 (商号又は名称) 滝藤建設(株)		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工 事 名		路線等の名称			工 事 場 所		
長久手中学校バリアフリー改修及び建物改修附帯工事		長久手中学校			長久手市岩作平子地内		