

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成29年度緑道維持管理委託その3
路 線 等 の 名 称	市が洞緑道外
工 事 場 所	長久手市市が洞一丁目地内外
開 札 日 時	平成29年3月29日(水) 午前・午後 2時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	7,350,000	
松原建設(株)	7,300,000	
マセキ建設(株)	7,400,000	
(株)青山	7,240,000	
(株)加藤組	<u>7,190,000</u>	落札
(株)川本工務店	7,400,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要		
当初	7,765,200 円 (消費税相当額 575,200 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	除草 3回/年、剪定 1~2回/年 施肥 1回/年 清掃 6回/年		
変更1	円 (消費税相当額 )	入札日	平成 29 年 3 月 29 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 )	契約締結年月日		履行期間		
	円 (増減額 (消費税相当額 )			当初	平成 29 年 4 月 3 日	自 平成 29 年 4 月 4 日 至 平成 30 年 3 月 30 日
円 (消費税相当額 )	変更1			平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
円 (消費税相当額 )	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
円 (消費税相当額 )	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
予 定 価 格	8,008,200 円 (消費税相当額 593,200 円)	委託業務名		路線等の名称		
契約業者名		委託業務名		委託場所		
(住所) 長久手市郷前2262		委託業務名		委託場所		
(商号又は名称) 株加藤組		委託業務名		委託場所		
委託業務名		委託業務名		委託場所		
平成29年度緑道維持管理委託その3		委託業務名		委託場所		
		市が洞緑道外		長久手市市が洞一丁目地内外		

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事 /	委託業務概要	
当初	7,765,200 円 / (消費税相当額 575,200 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	除草 3回/年、剪定 1~2回/年 施肥 1回/年 清掃 6回/年	
変更1	7,772,760 円 / (消費税相当額 575,760 円)	入札日	平成 29 年 3 月 29 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 7,560 円) (消費税相当額 560 円)	変更契約に係る変更理由 1 平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置として、請負代金額を変更するもの。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		履行期間	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	8,008,200 円 (消費税相当額 593,200 円)	契約締結年月日		備考	
契約業者名		当 初	平成 29 年 4 月 3 日	自 平成 29 年 4 月 4 日 至 平成 30 年 3 月 30 日	
(住所)	長久手市郷前2262	変更1	平成 29 年 6 月 8 日	自 平成 29 年 4 月 4 日 至 平成 30 年 3 月 30 日	
(商号又は名称)	(株)加藤組	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成29年度緑道維持管理委託その3		市が洞緑道外		長久手市市が洞一丁目地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要			
当初	7,765,200 円 (消費税相当額 575,200 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	除草 3回/年、剪定 1~2回/年 施肥 1回/年 清掃 6回/年			
変更1	7,772,760 円 (消費税相当額 575,760 円)	入札日	平成 29 年 3 月 29 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	(増減額 7,560 円) (消費税相当額 560 円)	変更契約に係る変更理由 1 平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置として、請負代金額を変更するもの。					
変更2	7,867,800 円 (消費税相当額 582,800 円)	変更契約に係る変更理由 2 安全のために、ほたるの里緑道の中木の高さを低くするような剪定及び枯れ木処分を実施した結果、想定を超える処分量が発生したため。					
	(増減額 102,600 円) (消費税相当額 7,600 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	8,008,200 円 (消費税相当額 593,200 円)	契約締結年月日				履行期間	
	契約業者名		当初			平成 29 年 4 月 3 日	自 平成 29 年 4 月 4 日 至 平成 30 年 3 月 30 日
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称) 株加藤組	変更1		平成 29 年 6 月 8 日	自 平成 29 年 4 月 4 日 至 平成 30 年 3 月 30 日			
	変更2		平成 30 年 2 月 20 日	自 平成 29 年 4 月 4 日 至 平成 30 年 3 月 30 日			
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
平成29年度緑道維持管理委託その3		市が洞緑道外		長久手市市が洞一丁目地内外			