

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成29年度駅前広場等維持管理委託 /
路 線 等 の 名 称	茨ヶ廻間4号線始め3路線 /
工 事 場 所	長久手市茨ヶ廻間始め3地内 /
開 札 日 時	平成29年3月30日(木) 午前・午後 9時10分 /

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株) /	1,590,000	
松原建設(株) /	1,582,000	
マセキ建設(株) /	1,620,000	
(株)青山 /	1,621,000	
(株)加藤組 /	<u>1,530,000</u>	落札
(株)川本工務店 /	1,600,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	1,652,400 円 (消費税相当額 122,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	除草 2,355㎡ 草刈 1,161㎡ 施肥 250㎡ 20本(中高木) 清掃 13,894㎡ 剪定 1,177㎡ 20本(中高木)	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 3 月 30 日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	1,750,680 円 (消費税相当額 129,680 円)	契約締結年月日		履行期間	
	契約業者名	当初	平成 29 年 4 月 3 日	自 平成 29 年 4 月 4 日 至 平成 30 年 3 月 31 日	
(住所)  長久手市郷前2262	(商号又は名称)  株式会社加藤組	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成29年度駅前広場等維持管理委託		茨ヶ廻間4号線始め3路線		長久手市茨ヶ廻間始め3地内	
				備考	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名・建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	1,652,400 円 (消費税相当額 122,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	除草 2,355㎡ 草刈 1,161㎡ 施肥 250㎡ 20本(中高木) 清掃 13,894㎡ 剪定 1,177㎡ 20本(中高木)	
変更1	1,662,120 円 (消費税相当額 123,120 円)	入札日	平成 29 年 3 月 30 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 9,720 円) (消費税相当額 720 円)	変更契約に係る変更理由 1 平成29年3月から適用する設計業務委託等技術者単価及び公共工事設計労務単価に係る特例措置として、請負代金額を変更するもの。			
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	1,750,680 円 (消費税相当額 129,680 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名	当 初	平成 29 年 4 月 3 日	自 平成 29 年 4 月 4 日 至 平成 30 年 3 月 31 日	
(住所)	長久手市郷前2262  (商号又は名称) 櫛加藤組	変更1	平成 29 年 7 月 13 日	自 平成 29 年 4 月 4 日 至 平成 30 年 3 月 31 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
平成29年度駅前広場等維持管理委託		茨ヶ廻間4号線始め3路線		長久手市茨ヶ廻間始め3地内	