

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 委 託 業 務 名   | 長久手浄化センター等再構築基本計画策定業務委託    |
| 路 線 等 の 名 称 | —                          |
| 委 託 場 所     | 長久手市内                      |
| 開 札 日 時     | 平成29年5月10日(水) 午前・午後 10時15分 |

入 札 状 況

| 入 札 者 名         | 入 札 金 額 (円) | 備 考 |
|-----------------|-------------|-----|
| 中日本建設コンサルタント(株) | 2,800,000   | 落札  |
| 日本水工設計(株) 名古屋支社 | 2,900,000   |     |
| (株)NJS 名古屋総合事務所 | 3,140,000   |     |
| 玉野総合コンサルタント(株)  | 3,100,000   |     |
| 中央コンサルタンツ(株)    | 3,060,000   |     |
| (株)名邦テクノ        | 3,100,000   |     |
|                 |             |     |
|                 |             |     |
|                 |             |     |
|                 |             |     |
|                 |             |     |
|                 |             |     |
|                 |             |     |
|                 |             |     |
|                 |             |     |
|                 |             |     |
|                 |             |     |
|                 |             |     |
|                 |             |     |
|                 |             |     |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

|      |   |
|------|---|
| 指名理由 | 市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。 |
|------|---|

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

| 契約金額                      |                                     | 種別            | 調査委託                        | 委託業務概要                   |     |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|-----|
| 当初                        | 3,024,000 円 /<br>(消費税相当額 224,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 <u>指名</u> 随意契約<br>その他( ) | 再構築基本計画検討 一式             |     |
| 変更1                       | 円<br>(消費税相当額 円)                     | 入札日           | 平成 29 年 5 月 10 日            |                          |     |
|                           | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)          | 変更契約に係る変更理由 1 |                             |                          |     |
| 変更2                       | 円<br>(消費税相当額 円)                     | 変更契約に係る変更理由 2 |                             |                          |     |
|                           | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)          | 変更契約に係る変更理由 3 |                             |                          |     |
| 変更3                       | 円<br>(消費税相当額 円)                     | 変更契約に係る変更理由 3 |                             |                          |     |
|                           | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)          |               |                             |                          |     |
| 予 定<br>価 格                | 3,391,200 円 /<br>(消費税相当額 251,200 円) | 契約締結年月日       |                             | 履行期間                     | 備 考 |
|                           | 契約業者名                               |               | 当 初                         | 平成 29 年 5 月 16 日 /       |     |
| (住所)                      | 名古屋市中区錦1-8-6                        | 変更1           | 平 成 年 月 日                   | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日 |     |
| (商号又は名称)                  | 中日本建設コンサルタント(株) /                   | 変更2           | 平 成 年 月 日                   | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日 |     |
|                           |                                     | 変更3           | 平 成 年 月 日                   | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日 |     |
| 委託業務名                     |                                     | 路線等の名称        |                             | 委 託 場 所                  |     |
| 長久手浄化センター等再構築基本計画策定業務委託 / |                                     | — /           |                             | 長久手市内 /                  |     |