

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成29年度古戦場公園史跡等維持管理工事
路 線 等 の 名 称	古戦場公園始め7か所
工 事 場 所	長久手市武蔵塚地内始め4地内
開 札 日 時	平成29年3月29日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸(株)	14,125,000	
(有)長久手緑化園	14,200,000	
(有)川本緑化	13,950,000	落札
青山造園	13,998,000	
愛長造園(有)	14,300,000	
加藤造園建設(株)	14,058,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園 / 工事	工事概要	
当初	15,066,000 円 / (消費税相当額 1,116,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	除草工(広場) 2,250㎡ 除草工(芝生地) 12,133㎡	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 3 月 29 日	除草工(緑地内) 11,805㎡ 草刈工(一般草地) 24,040㎡	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1		草刈工(芝刈) 12,133㎡ 剪定工(高木) 59本 剪定工(中木) 34本 他	
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	15,581,160 円 / (消費税相当額 1,154,160 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	11,848,680 円 / (消費税相当額 877,680 円)	当初	平成 29 年 4 月 11 日	自 平成 29 年 4 月 12 日 至 平成 30 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市草掛23番地 (商号又は名称) 有限会社川本緑化		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成29年度古戦場公園史跡等維持管理工事		古戦場公園始め7か所		長久手市武蔵塚地内始め4地内	