

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成29年度街路樹維持管理工事その1 /
路 線 等 の 名 称	図書館通り外 /
工 事 場 所	長久手市野田農地内外 /
開 札 日 時	平成29年3月29日(水) / 午前・午後 9時15分 /

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸(株) /	12,082,000 /	落札
(有)川本緑化 /	12,124,000 /	
青山造園 /	12,185,000 /	
(有)長久手緑化園 /	12,160,000 /	
愛長造園(有) /	12,310,000 /	
加藤造園建設(株) /	12,332,000 /	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事 /	工事概要	
当初	13,048,560 円 / (消費税相当額 966,560 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 361本 低木剪定 2,335㎡ 除草工 10,132㎡ 灌水工 3,940㎡	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 3 月 29 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		工 期	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予 定 価 格	13,429,800 円 / (消費税相当額 994,800 円)	契約締結年月日		備 考	
最低制限 価 格	9,940,320 円 / (消費税相当額 736,320 円)	当 初	平成 29 年 4 月 11 日	自	平成 29 年 4 月 12 日
契約業者名		変 更 1	平成 年 月 日	至	平成 30 年 3 月 23 日
(住所)	長久手市井堀1308	変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(商号又は名称)	東名園芸(株)	変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成29年度街路樹維持管理工事その1		図書館通り外		長久手市野田農地内外	