

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	11,967,480 円 (消費税相当額 886,480 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 158本 低木剪定 3,530㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 3 月 29 日 /	除草工 8,464㎡ 灌水工 7,788㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			当初	平成 29 年 4 月 11 日 /
予定 価格	12,212,640 円 (消費税相当額 904,640 円)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
最低制限 価格	9,015,840 円 (消費税相当額 667,840 円)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市平池806		工事名		路線等の名称	
(商号又は名称) 愛長造園(有) /		平成29年度街路樹維持管理工事その3		長久手西通り外	
				工事場所	
				長久手市五合池地内外	