

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成29年度街路樹維持管理工事その6
路 線 等 の 名 称	竹の山線外
工 事 場 所	長久手市市が洞一丁目地内外
開 札 日 時	平成29年3月29日(水) 午前・午後 10時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸㈱	12,912,000	
㈹川本緑化	13,059,000	
青山造園	12,895,000	
㈹長久手緑化園	12,830,000	落札
愛長造園㈹	12,992,000	
加藤造園建設㈱	12,884,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	13,856,400 円 (消費税相当額 1,026,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 69本 低木剪定 4,655㎡ 除草工 8,636㎡ 灌水工 8,636㎡	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 3 月 29 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	14,245,200 円 (消費税相当額 1,055,200 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	10,562,400 円 (消費税相当額 782,400 円)	当初	平成 29 年 4 月 11 日	自 平成 29 年 4 月 12 日 至 平成 30 年 3 月 23 日	
		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称) ㈱長久手緑化園		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成29年度街路樹維持管理工事その6		竹の山線外		長久手市市が洞一丁目地内外	