

上 9

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成29年度街路樹維持管理工事その8
路 線 等 の 名 称	はなみずき通り外
工 事 場 所	長久手市塚田地内外
開 札 日 時	平成29年3月29日(水) 午前・午後 11時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸㈱	9,723,000	
㈲川本緑化	9,917,000	
青山造園	9,798,000	
㈲長久手緑化園	9,910,000	
愛長造園㈲	9,855,000	
加藤造園建設㈱	9,710,000	落札

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	10,486,800 円/ (消費税相当額 776,800 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 104本 低木剪定 3,145㎡	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 3 月 29 日	除草工 12,108㎡ 灌水工 9,862㎡	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	10,751,400 円/ (消費税相当額 796,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,908,840 円/ (消費税相当額 585,840 円)	当初	平成 29 年 4 月 11 日	自 平成 29 年 4 月 12 日 至 平成 30 年 3 月 9 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作下島28		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 加藤造園建設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成29年度街路樹維持管理工事その8		はなみずき通り外		長久手市塚田地内外	