

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成29年度環境整備工事
路 線 等 の 名 称	市道塚本欠花1号線外
工 事 場 所	長久手市内
開 札 日 時	平成29年3月29日(水) 午前・午後 1時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	18,000,000	
松原建設(株)	18,500,000	
マセキ建設(株)	17,850,000	落札
(株)青山	18,330,000	
(株)加藤組	18,140,000	
(株)川本工務店	18,500,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	19,278,000 円 (消費税相当額 1,428,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	河川草刈工 A=36,000m ² 道路草刈工 A=36,000m ²	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 3 月 29 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額)				
予定 価格	19,998,360 円 (消費税相当額 1,481,360 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	15,479,640 円 (消費税相当額 1,146,640 円)	当初	平成 29 年 4 月 3 日	自 平成 29 年 4 月 4 日 至 平成 30 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市山越108		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) マセキ建設㈱		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成29年度環境整備工事		市道塚本欠花1号線外		長久手市内	