

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 保険医療課

| 契約金額 | | 種別 | コンピュータサービス / | 委託業務概要 | |
|--|--|---------------|-----------------------------|---|-----|
| 当初 | 842,400 円 (消費税相当額 62,400 円) | 入札契約 の方法 | 一般 指名 <u>随意契約</u> その他() | 住民情報システム内、住民税情報のインターフェース仕様変更作業 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 平成 29 年 3 月 31 日 ✓ | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| | 円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| 予 定 価 格 | 853,200 円 ✓ (消費税相当額 63,200 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備 考 |
| 契約業者名 | | 当 初 | 平成 29 年 4 月 1 日 ✓ | 自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日 | |
| (住所) 名古屋市中区錦一丁目17番1号 (商号又は名称) NECネクサソリューションズ株式会社、 | | 変 更 1 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | 変 更 2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | 変 更 3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委 託 場 所 | |
| 後期高齢者医療システム連携インターフェース改修業務委託 | | 長久手市役所 ✓ | | 長久手市岩作城の内地内 | |