

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	2,093,040 円 (消費税相当額 155,040 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	下水道公営企業会計システム初期構築作業一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 3 月 24 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,093,040 円 (消費税相当額 155,040 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	平成 29 年 4 月 1 日	自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 4 月 28 日	
(住所) 名古屋市千種区内山二丁目6番22号		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社フューチャーイン		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
平成29年度下水道公営企業会計システム初期構築作業委託		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	