

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成29年度文化の家植栽維持管理工事	
路 線 等 の 名 称	長久手市文化の家	
工 事 場 所	長久手市野田農地内	
開 札 日 時	平成29年6月7日(水)	午前・午後 11時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸㈱	5,487,000	
(有)川本緑化	5,617,000	
愛長造園(有)	5,500,000	
青山造園	5,498,000	
(有)長久手緑化園	<u>5,460,000</u>	落札
加藤造園建設㈱	5,580,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名

くらし文化 部 文化の家

契約金額		種別	造園 / 工事	工事概要	
当初	5,896,800 円 / (消費税相当額 436,800 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	除草工: 18,630㎡ 剪定工: 高木111本、中木36本、低木2,260㎡	
変更1	円 / (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 6 月 7 日 /	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 / (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 / (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,068,520 円 / (消費税相当額 449,520 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,563,000 円 / (消費税相当額 338,000 円)	当 初	平成 29 年 6 月 19 日 /	自 平成 29 年 6 月 19 日 至 平成 30 年 3 月 27 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称) (有)長久手緑化園 /		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成29年度文化の家植栽維持管理工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	