

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要			
当初	14,040,000 円 (消費税相当額 1,040,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	北小学校校舎増築工事監理業務 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 7 月 4 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	14,040,000 円 (消費税相当額 1,040,000 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考	
	契約業者名	当 初	平成 29 年 7 月 7 日	自 平成29年 7月10日 至 平成30年12月28日			
(住所) 名古屋市中区錦一丁目7-32 (商号又は名称) ㈱内藤建築事務所 名古屋事務所	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日				
	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日				
	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日				
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所			
北小学校校舎増築工事監理業務委託		北小学校		長久手市池田地内			