

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	横断歩道橋修繕工事
路 線 等 の 名 称	岩作歩道橋
工 事 場 所	長久手市岩作中縄手地内外
開 札 日 時	平成29年8月2日(水) 午前・午後 10時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	27,200,000	
山田重建(株)	27,300,000	
(株)加藤組	27,200,000	
(株)川本工務店	27,700,000	
マセキ建設(株)	27,500,000	
松原建設(株)	27,340,000	
(株)田口建設	27,500,000	
(株)鈴木工務店	27,000,000	落札

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

139.

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	29,160,000 円/ (消費税相当額 2,160,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	現場塗装工(Rc-Ⅲ)A=342㎡ 床板取替工 A=62㎡ 橋台・橋脚補修工 5箇所 橋面舗装補修工 A=59㎡ 排水施設補修工 4箇所 付帯物補修工 1式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 8 月 2 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	29,936,520 円/ (消費税相当額 2,217,520 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	22,077,360 円/ (消費税相当額 1,635,360 円)	当初	平成 29 年 8 月 9 日	自 平成 29 年 8 月 10 日 至 平成 30 年 3 月 9 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	日進市米野木町宮前25	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	(株)鈴木工務店	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
横断歩道橋修繕工事		岩作歩道橋		長久手市岩作中繩手地内外	