

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	造園工事 /	工事概要	
当初	3,012,120 円 / (消費税相当額 223,120 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	低鉄棒(2連)撤去・設置 1基 低鉄棒(3連)撤去・設置 4基	
変更1	円 / (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 8 月 30 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 / (増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 / (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 / (増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 / (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 / (増減額) (消費税相当額)				
予 定 価 格	3,080,160 円 / (消費税相当額 228,160 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価 格	2,284,200 円 / (消費税相当額 169,200 円)	当 初	平成 29 年 9 月 19 日	自	平成 29 年 9 月 20 日
契約業者名		変 更 1	平成 年 月 日	至	平成 29 年 11 月 30 日
(住所)	長久手市岩作下島28	変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(商号又は名称)	加藤造園建設(株) /	変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公園長寿命化工事その1		猪洞公園外4公園		長久手市熊田地内外	