

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 環境課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	4,201,200 円 / (消費税相当額 311,200 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	卯塚墓園管理棟、倉庫棟、トイレ棟建築工事の監理	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 7 月 31 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,482,000 円 / (消費税相当額 332,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名		当 初	平成 29 年 8 月 25 日	
(住所) 長久手市岩作元門33番地2		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社 堀場測量設計		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
卯塚墓園管理棟等施設整備工事監理業務委託		-		長久手市卯塚二丁目地内	