

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名

消防本部 総務課

契約金額		種別	設備設計	委託業務概要			
当初	1,350,000 円 (消費税相当額 100,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	耐震性貯水槽設置工事設計業務委託一式			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 8 月 28 日				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 競争入札に付することが不利なため	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
予定 価格	1,490,400 円 (消費税相当額 110,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
契約業者名		当初	平成 29 年 9 月 12 日	自 平成 29 年 9 月 13 日 至 平成 30 年 3 月 31 日			
(住所) 名古屋市東区東桜二丁目17番14号 新栄町ビル (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント株式会社		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
長久手下山1号公園耐震性貯水槽設置工事設計業務委託		長久手下山1号公園		長久手市下山地内			