

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	下川原下山1号線物件調査業務委託
路 線 等 の 名 称	市道下川原下山1号線
委 託 場 所	長久手市下川原地内外
開 札 日 時	平成29年10月18日(水) 午前・午後 10時25分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)オオバ 名古屋支店	3,000,000,	落札
玉野総合コンサルタント(株)	3,320,000,	
(株)大增コンサルタント	3,200,000,	
(株)中部テック	3,180,000,	
中央コンサルタント(株)	3,180,000,	
(株)名邦テクノ	3,200,000,	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

7/99

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	物件調査	委託業務概要	
当初	3,240,000 円 (消費税相当額 240,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	木造建物の調査及び算定1棟、附帯工作物の調査及び算定(住宅農家)1戸附帯工作物の調査及び算定(独立)4箇所、居住者に関する調査12世帯動産に関する調査12世帯、機械設備の調査1事業所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 10 月 18 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	3,585,600 円 (消費税相当額 265,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	平成 29 年 10 月 25 日	
(住所)	名古屋市中区錦1-19-24  (商号又は名称) ㈱オオバ 名古屋支店	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
下川原下山1号線物件調査業務委託		市道下川原下山1号線		長久手市下川原地内外	