

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	道路	委託業務概要	
当初	4,104,000 円 / (消費税相当額 304,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	測量業務:4級基準点測量 6点 路線測量 0.2km、現地測量 0.012km ² 設計業務:道路予備設計 0.2km 交差点予備設計 1箇所 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 10 月 18 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,644,000 円/ (消費税相当額 344,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 29 年 10 月 25 日	自 平成 29 年 10 月 26 日 至 平成 30 年 3 月 23 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株) /		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
神門前大日1号線道路改良設計業務委託 /		市道神門前大日1号線外		長久手市大日地内外	